

**Comune di Montauro**  
**Provincia di Catanzaro**

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Interventi di somma urgenza per l'immediato ripristino della funzionalità della strada Costaranci frazione di Montauro Marina a seguito degli eventi meteorici del 02/02/2025. Dichiarazione stato calamità comune Montauro.


**COMMITTENTE:** Amministrazione Comune di Montauro (Cz)

Data, 06/02/2025

**IL TECNICO**  
Arch. Saverio Grillone



The image shows a blue ink signature of "Saverio Grillone" written over a circular official seal. The seal is inscribed with the text "COMUNE DI MONTAUBRO" at the top and "Prov. di Catanzaro" at the bottom, surrounding a central heraldic shield featuring a cross.

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
<b>LAVORI A MISURA</b>								
1 CAL24/1_A T.N01.101.0 07	Nolo a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 45000 kg Numero 1 giornata	SOMMANO ora			8,000	8,00		
						8,00	135,46	1'083,68
2 CAL24/1_A T.N02.014.0 10	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg. 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) Numero 1 giornata	SOMMANO ora			8,000	8,00		
						8,00	80,96	647,68
3 CAL24/1_A T.N09.004.0 16	Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 20000 kg - 1 giorno Numero 1 giornata	SOMMANO ora			4,000	4,00		
						4,00	34,85	139,40
4 CAL24/1_R U.M10.001.0 04	Operaio edile Comune Numero 1 giornata	SOMMANO ora			8,000	8,00		
						8,00	31,85	254,80
5	RIBASSO 20 % APPLICAZIONE RIBASSO 20% SU IMPORTO DI € 2.125,56 = <u>€ 1.700,45</u>							
Parziale LAVORI A MISURA euro								
T O T A L E euro								
Data,06/02/2025								
Il Tecnico Arch. Saverio Grillone								
 								
A R I P O R T A R E								